

(統合用)

令和7年度9月期公共工事の発注の見通し一覧 (変更分)

令和7年9月
No.1

様式2

工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備考	所 属
道路改修工事	指名競争入札	土木一式	取手市白山1丁目、新町2丁目	4か月	道路延長L=250m	第2四半期		都市整備部区画整理課
地区内施設修繕工事	指名競争入札	土木一式	取手市白山1丁目、新町2丁目	3か月	区画整理地内の道路構造物修繕1式	第3四半期		都市整備部区画整理課
植栽維持管理工事	随意契約	土木一式	取手市新町2丁目	3か月	区画整理地内の剪定・植栽・除草	第2四半期		都市整備部区画整理課
07双葉第1ポンプ場通信センサー他改修工事	指名競争入札	機械器具設置	取手市新川	4か月	水位観測装置 N=1式	第3四半期		建設部排水対策課

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年9月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。